
Výzva na predloženie ponuky 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:   Obec Hiadeľ 
IČO:    00313432 
DIČ:     2021096000 
Sídlo organizácie:   Hiadeľ 68,  976 61 Hiadeľ 
Internetová adresa:   http://www.hiadel.sk/      

 
Kontaktné miesto:   CVO, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač 
Kontaktné osoby: 

 
Meno a priezvisko:   Mgr. Roman Mikušinec   
Telefón:    0908 93 46 80  
e-mail:     roman.mikusinec@cvo.sk   

 
2. Postup: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

3. Druh zákazky: 

Stavebné práce. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

14 581,52 EUR bez DPH. 

5. Názov zákazky:   

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

6. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Modernizácia autobusových 
zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry“ v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu 
výmer. 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky  stanovil minimálne požiadavky, 
ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verený obstarávateľ použil v 
rámci opisu predmetu zákazky  konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO 
predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 
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2. CPV slovník: 

Hlavný predmet  
Hlavný slovník:  45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 
 
Lokalita:  Obec Hiadeľ, parc.č. KN-E 848/1 (KN-C 631/60), KN-C 629/12, k.ú. 

Hiadeľ 
 
Rozsah stavebných prác: v rozsahu výkazu výmer a v zmysle projektovej dokumentácie, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov 
 
Záručná doba: 60 mesiacov 
 
Projektová dokumentácia: http://archiv.cvo.sk/hiadel_zastavka.zip    
 
 
Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy 
(tzv. doložka plnenia zmluvy) , týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej 
zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky 
nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.  
 
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto podmienky 
plniť. Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. 
 

7. Miesto dodania diela:  

Obec Hiadeľ, parc.č. KN-E 848/1 (KN-C 631/60), KN-C 629/12, k.ú. Hiadeľ 

8. Rozsah predmetu zákazky:  

Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve. 

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 

NIE. 

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Nepovoľuje sa. 

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany 

http://archiv.cvo.sk/hiadel_zastavka.zip


poskytovateľa NFP. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre 
uchádzača záväzné. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

12. Trvanie zmluvy:  

do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Obec Hiadeľ a z prostriedkov poskytnutých 
v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020: MAS Banskobystrický 
geomontánny park. 

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. 
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní. 

Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy 
o dielo. 

14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. 
licenciou, autorizáciou a pod.): 

NIE. 

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.: 

- 

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných 
za plnenie zmluvy: 

- 

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby: 

Nie je potrebná. 

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 01. 10. 2019 do 09:00  hod.  

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.    

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: 
roman.mikusinec@cvo.sk  s uvedením hesla v predmete správy „Zastávky“. 
 

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 
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Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona 
č. 343/2016 o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

Ekonomické a finančné postavenie:  

Nepožaduje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Nepožaduje sa. 

20. Lehota viazanosti ponúk: 

do 31. decembra 2019 

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: 
roman.mikusinec@cvo.sk s uvedením hesla v predmete správy „Zastávky“. 
 

22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH 

23. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 
výška DPH v Eur 
celková cena v Eur (s DPH) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní/uvedie v ponuke. 

24. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha: 

-      - 

25. Obsah ponuky: 

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
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1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje 
uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, 
e-mailová adresa. 

2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 19 tejto výzvy. 
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
4. Rozpočet (ocenený výkaz výmer) vo formáte pdf alebo ekvivalentnom a vo formáte Excel 

alebo ekvivalentnom. 
5. Návrh zmluvy 
 

26. Vysvetlenie 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže 
požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou 
poštou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk. 

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve 
na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, 
najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

27. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia 
podmienky účasti uvedené v bode 19. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazy a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve. 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve 
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade 
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, 
v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje 
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento 
subdodávateľ plniť. 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra 
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  
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Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku 
prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

 

Prílohy: 

1. Výkaz výmer 
2. Projektová dokumentácia 
3. Návrh na plnenie kritérií 
4. Návrh zmluvy o dielo 

V B. Bystrici, 18. septembra 2019 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  

         Mgr. Roman Mikušinec 

                osoba poverená VO 

 

 

 



VÝKAZ   VÝMER

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Hiadeľ zastávka č.1

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav.doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Prevádzkové vplyvy   

4 Montáž 11 16 Územné vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry

Zastávka č.1

Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68   

JK Projekcia   

   

02.09.2019

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Kolesárová
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1 Dátum:   2. 9. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

5 Komunikácie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

99 Presun hmôt HSV   

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

762 Konštrukcie tesárske   

764 Konštrukcie klampiarske   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

783 Nátery   

Celkom   

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Kolesárová
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   
1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 0,175

"pätka"  0,50*0,50*0,70   0,175
2 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 0,175

3 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,175

4 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 0,175

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 0,175
6 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,175

2 Zakladanie   

7 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 
125 mm   m3 0,025
0,50*0,50*0,10   0,025

8 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,207
"priamo do výkopu" 0,50*0,50*0,80*1,035   0,207

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
9 311271302 Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm   m3 2,750

(1,65+3,85)*2,00*0,25   2,750
10 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505   t 0,075

5 Komunikácie   

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

11 596141111 Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty   m2 14,250
5,70*2,50   14,250

12 592460002801 Dodávka : Dlažba betónová  hr. 60 mm kladená do cementovej malty   m2 14,535
5,70*2,50*1,02   14,535

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
13 622464231 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  silikónová hr. 1,5 mm   m2 23,375
14 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien  penetračný náter   m2 23,375
15 622460231 Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm   m2 23,375

(1,65+3,85)*2,00*2   22,000
(1,65+3,85)*0,25   1,375
Súčet   23,375

16 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   m2 23,375

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

17 917733111
Osadenie betón. obrubníka nábehového do lôžka z betónu prosteho tr. C 
30/37,š.do 400 mm   m 5,700
"ozn.B2"    5,70   5,700

18 592170002400
Dodávka : Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 
1000x200x150(100) mm   ks 6,060
6 * 1,01   6,060

19 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 10,700
"ozn.B1"  2,50+5,70+2,50   10,700

20 592170001800 Dodávka : Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 11,110
11 * 1,01   11,110
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

21 919735123
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 
150 mm   m 2,000
"pre vybudovanie novej pätky "  2,00   2,000

22 95290...10 Vyčistenie podkladu pred pokladkou dlažby zametaním   m2 14,250
5,70*2,50   14,250

23 952903021 Čistenie tlakovou vodou   m2 14,250

24 965043421
Búranie podkladov betón s poterom hr.do 150 mm,  plochy do 1 m2 -
2,20000t   m3 0,038
pre novú pätku   
0,50*0,50*0,15   0,038

25 976061111 Demontáž lavičky  -0,01600t   m 5,600
26 978071412 Vŕtanie otvoru v oceľ.profilov ( stojky )  pre uloženie výstuže v murive   ks 8,000
27 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,694
28 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 6,776
29 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 1,694

30 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   t 1,694

99 Presun hmôt HSV   

31 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 6 m   t 13,653

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

32 712341559
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na 
celej ploche   m2 9,810
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

33 628310001000 Dodávka : Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35   m2 11,282
9,81*1,15   11,282

34 998712101 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m   t 0,053

762 Konštrukcie tesárske   
35 762311105 M+D Kotviace prvky - papuča pre kotvenie dreveného stĺpa   ks 1,000

36 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 
120-224 cm2   m 38,200

37 605762000 Dodávka : Materiál na krov   m3 0,925
"vč.9"   0,925   0,925

38 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek 
na zraz   m2 9,810
"vč.9"   9,81   9,810

39 605762006 Dodávka : Materiál na plnoplošné debnenie   m3 0,247
9,81*0,024*1,05   0,247

40 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty   m3 1,172
"krov"              0,925   0,925
"debnenie"   0,247   0,247
Súčet   1,172

41 6057620022 Dodávka : Spojovací materiál   m3 1,172
"krov"              0,925   0,925
"debnenie"   0,247   0,247
Súčet   1,172

42 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   t 0,579

764 Konštrukcie klampiarske   
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

43 764314531
Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 670 
mm, sklon do 30°   m2 9,810
"vč.8 "   9,81   9,810

44 764324501
Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu záveterná 
lišta  r.š. 200 mm   m 13,500
4,70+4,30+2,10+2,40   13,500

45 764354001
Montáž žľabu z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové 
r.š. 200 - 400 mm   m 6,400

46 553440053100
Dodávka : Žľab TZZ 25 pododkvapový titán-zinok, r.š. 250 mm, dĺ. 2000, 
3000, 4000, 5000, 6000 mm, KJG   m 6,720

47 764354023
Montáž príslušenstva k žľabom z titánzinkového TiZn plechu, čelo r.š. 200 
- 400 mm   ks 2,000

48 553440053600 Dodávka : Čelo lisované titán-zinok TZCL 25, rozmer 250 mm, KJG   ks 2,000
49 764454022 Montáž zachytávača z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry   ks 1,000
50 553440060400 Dodávka : Žľabový kotlík titán-zinok TZZV 80, priemer 80 mm, KJG   ks 1,000
51 764454023 Montáž kolien z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry   ks 1,000
52 553440056700 Dodávka : Koleno lisované titán-zinok TZK 80, 72°, priemer 80 mm, KJG   ks 1,000
53 764454122 Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 80 mm   m 2,500
54 998764101 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   t 0,122

766 Konštrukcie stolárske   

55 766423223
Montáž obloženia podhľadov  panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých 
drevín,veľ. nad 1,5 m2   m2 9,800

56 60576600160
Dodávka : Materiálu na drevený obklad podhľadu komplet aj so 
spojovacím materiálom   m2 10,192
9,8 * 1,04   10,192

57 766699211
          

mm   m 3,600

58 6057620136
Dodávka : Materiál na  drevené sedadlo a operadlo lavičky komplet aj so 
spojovacím materiálom   m2 2,160
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

(3,60*0,40)+(3,60*0,20)   2,160
59 998766101 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   t 0,247

767 Konštrukcie doplnkové kovové   
60 767134802 Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -0,00900 t   m2 19,625

"steny"  (5,40*2,50)+(2,45*2,50)   19,625
61 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t   m2 14,000

"krytina"  5,60*2,50   14,000
62 767995114 M+D Úprava oceľového stĺpika - predĺženie   ks 4,000

63 767995115
M+D Oceľová konzola pre uchytenie sedadla lavičky kompolet aj so 
spojovacím materiálom   ks 6,000

64 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 
konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   kg 350,000
"konzola a stĺpy"   350,00   350,000

65 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   t 0,112

783 Nátery   

66 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 
1x s emailov. - 105µm   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

67 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 
35µm   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

68 783726300
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 
lazurovacím lakom 3x lakovaním   m2 16,000
"drevený podhľad a lavička s operadlom"  16,00   16,000
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.1

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.1

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

69 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 60,000

70 783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

71 783904811
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových 
konštrukcií   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

Celkom   
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VÝKAZ   VÝMER

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto Hiadeľ zastávka č.2

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa CPV

CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 GZS   

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav.doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Prevádzkové vplyvy   

4 Montáž 11 16 Územné vplyvy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatné   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnosť 22 Ostatné náklady

Projektant D Celkové náklady
23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa

27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

02.09.2019

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Kolesárová

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry

Zastávka č.2

Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68   

JK Projekcia   
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:  
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2 Dátum:   2. 9. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

2 Zakladanie   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

5 Komunikácie   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

99 Presun hmôt HSV   

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

762 Konštrukcie tesárske   

764 Konštrukcie klampiarske   

766 Konštrukcie stolárske   

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

783 Nátery   

Celkom   

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Spracoval:   Kolesárová
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   
1 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3   m3 0,175

"pätka"  0,50*0,50*0,70   0,175
2 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 0,175

3 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   m3 0,175

4 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, 
do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   m3 0,175

5 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 0,175
6 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 0,175

2 Zakladanie   

7 271521111
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 
125 mm   m3 0,025
0,50*0,50*0,10   0,025

8 275313611 Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   m3 0,207
"priamo do výkopu" 0,50*0,50*0,80*1,035   0,207

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   
9 311271302 Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm   m3 2,750

(1,65+3,85)*2,00*0,25   2,750
10 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505   t 0,075

5 Komunikácie   

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

11 596141111 Kladenie dlažby pre peších do lôžka z cementovej malty   m2 14,250
5,70*2,50   14,250

12 592460002801 Dodávka : Dlažba betónová  hr. 60 mm kladená do cementovej malty   m2 14,535
5,70*2,50*1,02   14,535

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   
13 622464231 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová  silikónová hr. 1,5 mm   m2 23,375
14 622466115 Príprava vonkajšieho podkladu stien  penetračný náter   m2 23,375
15 622460231 Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm   m2 23,375

(1,65+3,85)*2,00*2   22,000
(1,65+3,85)*0,25   1,375
Súčet   23,375

16 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným 
prilepením   m2 23,375

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

17 917733111
Osadenie betón. obrubníka nábehového do lôžka z betónu prosteho tr. C 
30/37,š.do 400 mm   m 5,700
"ozn.B2"    5,70   5,700

18 592170002400
Dodávka : Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 
1000x200x150(100) mm   ks 6,060
6 * 1,01   6,060

19 917862112
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu 
prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou   m 10,700
"ozn.B1"  2,50+5,70+2,50   10,700

20 592170001800 Dodávka : Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ks 11,110
11 * 1,01   11,110
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

21 919735123
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 
150 mm   m 2,000
"pre vybudovanie novej pätky "  2,00   2,000

22 95290...10 Vyčistenie podkladu pred pokladkou dlažby zametaním   m2 14,250
5,70*2,50   14,250

23 952903021 Čistenie tlakovou vodou   m2 14,250

24 965043421
Búranie podkladov betón s poterom hr.do 150 mm,  plochy do 1 m2 -
2,20000t   m3 0,038
pre novú pätku   
0,50*0,50*0,15   0,038

25 976061111 Demontáž lavičky  -0,01600t   m 5,600
26 978071412 Vŕtanie otvoru v oceľ.profilov ( stojky )  pre uloženie výstuže v murive   ks 8,000
27 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 1,694
28 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 6,776
29 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 1,694

30 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
ostatné   t 1,694

99 Presun hmôt HSV   

31 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 6 m   t 13,653

PSV Práce a dodávky PSV   

712 Izolácie striech, povlakové krytiny   

32 712341559
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na 
celej ploche   m2 9,810
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

33 628310001000 Dodávka : Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35   m2 11,282
9,81*1,15   11,282

34 998712101 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m   t 0,053

762 Konštrukcie tesárske   
35 762311105 M+D Kotviace prvky - papuča pre kotvenie dreveného stĺpa   ks 1,000

36 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 
120-224 cm2   m 38,200

37 605762000 Dodávka : Materiál na krov   m3 0,925
"vč.9"   0,925   0,925

38 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek 
na zraz   m2 9,810
"vč.9"   9,81   9,810

39 605762006 Dodávka : Materiál na plnoplošné debnenie   m3 0,247
9,81*0,024*1,05   0,247

40 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a 
laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, 
pásová oceľ, vruty   m3 1,172
"krov"              0,925   0,925
"debnenie"   0,247   0,247
Súčet   1,172

41 6057620022 Dodávka : Spojovací materiál   m3 1,172
"krov"              0,925   0,925
"debnenie"   0,247   0,247
Súčet   1,172

42 998762102 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   t 0,579

764 Konštrukcie klampiarske   
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

43 764314531
Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúľ 2000 x 670 
mm, sklon do 30°   m2 9,810
"vč.8 "   9,81   9,810

44 764324501
Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu záveterná 
lišta  r.š. 200 mm   m 13,500
4,70+4,30+2,10+2,40   13,500

45 764354001
Montáž žľabu z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové 
r.š. 200 - 400 mm   m 6,400

46 553440053100
Dodávka : Žľab TZZ 25 pododkvapový titán-zinok, r.š. 250 mm, dĺ. 2000, 
3000, 4000, 5000, 6000 mm, KJG   m 6,720

47 764354023
Montáž príslušenstva k žľabom z titánzinkového TiZn plechu, čelo r.š. 200 
- 400 mm   ks 2,000

48 553440053600 Dodávka : Čelo lisované titán-zinok TZCL 25, rozmer 250 mm, KJG   ks 2,000
49 764454022 Montáž zachytávača z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry   ks 1,000
50 553440060400 Dodávka : Žľabový kotlík titán-zinok TZZV 80, priemer 80 mm, KJG   ks 1,000
51 764454023 Montáž kolien z titánzinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry   ks 1,000
52 553440056700 Dodávka : Koleno lisované titán-zinok TZK 80, 72°, priemer 80 mm, KJG   ks 1,000
53 764454122 Zvodové rúry z titánzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 80 mm   m 2,500
54 998764101 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   t 0,122

766 Konštrukcie stolárske   

55 766423223
Montáž obloženia podhľadov  panelmi obklad. smrekovcovými, z tvrdých 
drevín,veľ. nad 1,5 m2   m2 9,800

56 60576600160
Dodávka : Materiálu na drevený obklad podhľadu komplet aj so 
spojovacím materiálom   m2 10,192
9,8 * 1,04   10,192

57 766699211
          

mm   m 3,600

58 6057620136
Dodávka : Materiál na  drevené sedadlo a operadlo lavičky komplet aj so 
spojovacím materiálom   m2 2,160
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

(3,60*0,40)+(3,60*0,20)   2,160
59 998766101 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   t 0,247

767 Konštrukcie doplnkové kovové   
60 767134802 Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -0,00900 t   m2 19,625

"steny"  (5,40*2,50)+(2,45*2,50)   19,625
61 767392802 Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t   m2 14,000

"krytina"  5,60*2,50   14,000
62 767995114 M+D Úprava oceľového stĺpika - predĺženie   ks 4,000

63 767995115
M+D Oceľová konzola pre uchytenie sedadla lavičky kompolet aj so 
spojovacím materiálom   ks 6,000

64 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 
konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t   kg 350,000
"konzola a stĺpy"   350,00   350,000

65 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   t 0,112

783 Nátery   

66 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 
1x s emailov. - 105µm   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

67 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 
35µm   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

68 783726300
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce 
lazurovacím lakom 3x lakovaním   m2 16,000
"drevený podhľad a lavička s operadlom"  16,00   16,000
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Stavba:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry
Objekt:   Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry 

Zastávka č.2

Objednávateľ:   Obec Hiadeľ - Obecný úrad Hiadeľ č.68
Zhotoviteľ:   
Miesto:  Hiadeľ zastávka č.2

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť 

celkom

VÝKAZ   VÝMER

Spracoval:   Kolesárová
Dátum:   2. 9. 2019

69 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná   m2 60,000

70 783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

71 783904811
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových 
konštrukcií   m2 4,000
"oceľové prvky konzola lavičky a stĺpiky" 4,00   4,000

Celkom   
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Príloha 3 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Modernizácia autobusových zastávok v 
obci Hiadeľ - Nízke Tatry“. 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: .................................................................................. 
 
 
Adresa alebo sídlo uchádzača:  .................................................................................. 
 
 
IČO/Sídlo:     .................................................................................. 
 
 
Kontaktná osoba:   .................................................................................. 
 
 
Email a telefonický kontakt:  .................................................................................. 
 

 

Kritéria  ponúknutá hodnota 

Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - 
Nízke Tatry .................... EUR 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

  

 

V ...................................... dňa .......................................................... 

 

  ................................... 

 Podpis a pečiatka uchádzača 
 

 

 



 

Zmluva o dielo č.  ...........................   

NÁVRH ZMLUVY  

na zhotovenie diela - stavby  „Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry“ uzatvorenej  
v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 

a doplnkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:         Obec Hiadeľ    

Sídlo organizácie: Hiadeľ 68,  976 61 Hiadeľ 
Štatutárny orgán: Ondrej Snopko, starosta obce 
IČO:   00313432 
DIČ:   2021096000 
Bankové spojenie:   
IBAN:                

1.2. Zhotoviteľ:   
Sídlo:    
Zastúpený:     
Tel.:    
Fax:               
e-mail: 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
IČO:                 
DIČ:     
IČ DPH:    
Zapísaný registri: 

 
Čl. 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa ........... spracovaná 
v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania. 
 

2. Východiskové údaje: 
2.1 Názov stavby:    Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ - Nízke Tatry  
2.2 Miesto stavby:    Obec Hiadeľ, parc.č. KN-E 848/1 (KN-C 631/60), KN-C 629/12, k.ú.  

Hiadeľ 
2.3 Katastrálne územie:  kat.ú. Hiadeľ 
2.4 Investor:    Obec Hiadeľ 

 
Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Modernizácia autobusových zastávok v obci 

Hiadeľ - Nízke Tatry“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a 
projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok 
súťaže. 

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu  1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické  
ukazovatele. 

 



 

 
 

Čl. 4.  ČAS PLNENIA 
 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je: 
 
Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, 
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska, 
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, 
 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa  je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania  objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 
5. Predĺženie lehoty výstavby - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby po dohode s 

 objednávateľom zápisom  do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve  
o dielo v prípade, že: 

a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných 
objednávateľom 

b) ak objednávateľ    oneskorene odovzdá stavenisko, doklady   potrebné ku začatiu stavby, 
c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky 
d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom 
e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zhotoviteľ zodpovedá 
f) v prípade živelných pohrôm 

 
Predĺženie lehoty  výstavby  diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku  k zmluve,  
predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade 
so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 

Čl. 5. CENA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená 
kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
                                                                               

Cena bez DPH:  .................................... EUR, slovom: ............................................. EUR 
DPH:   ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR 
Cena s DPH:  ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR 

 
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie  

zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
 

4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
 

4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane 
zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce. 

 



 

5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme 
dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude 
vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň 
pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto 
dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať 
po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela. 
 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 

a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok: 
 
1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných 

zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných 
jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. 
 

1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu 
skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 
na prepracovanie. 

 
1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu 

vykonaných prác a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak preinvestované 
čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada. 

 
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne: 

 
2.1 100 % z ceny  diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6. 
 

3. Zmeny vo výmerách: 
 
3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami 

uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom 
potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so  Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 
 

3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri 
 použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov. 

 
3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom 

upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 
 
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto  zmluvy o dielo, 
všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 



 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode  v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach,  § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na  60  mesiacov a začína plynúť zápisničným 
odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

 
4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné  a musí 

obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 
 
4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne  reklamované 
vady. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia 

oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo  najkratšom technicky možnom 
čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní 
od prijatej reklamácie. 

 
6. Zisťovanie vád: 
 

6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú 
nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 
 

6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác 
(častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

 
7. Neodstránené vady po ukončení prác: 

 
7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane.  Môže tak 

urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 
 

7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže 
zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 
kalendárne  dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady 
súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní  
od doručenia faktúry. 

 
7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto 

skutočnosti  vadnú časť plnenia. 
 

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 
objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas 
realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť 
v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, 
vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby. 
 



 

3. Odovzdanie staveniska 
 

3.1 Objednávateľ na základe výzvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní  
od účinnosti zmluvy. 
 

3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na 
 stavenisko. 

 
3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi  a komukoľvek, kto má  

na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa 
vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD. 

 
3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.  Zhotoviteľ zodpovedá 

za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti 
staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ 
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 
4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady  na 

 vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 
zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy. 
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 
montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun 
zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby. 

 
6. Prerušenie a zastavenie prác 

 
6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré 

budú mať za následok prerušenie prác. 
 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 
a) zistenie vady projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci, 
c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka. 

 
6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 

a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo  v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci. 
 

6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu 
zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 
 

6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby 
prípadné škody na  diele, ktoré by mohli  vzniknúť z  uvedeného  titulu boli  minimálneho rozsahu. 
Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce 
zastavené alebo prerušené. 

 
7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 

 
7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov 

(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane 
preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela,  
pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie 
uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných  



 

požiadaviek  na   kvalitu   počas   realizácie  diela,   budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými 
stranami a premietnuté do týchto materiálov. 
 

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite 
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení   niektorých zákonov, 
v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie 
objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty 
a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť  platné. 

 
7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude 

znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška 
je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym 
parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, 
napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške 
zhotoviteľ. 

 
8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 

 
8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: 

a) stavebný denník 
b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra) 
c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác 

a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom 
odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie 

d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby 
na oficiálnu skládku 

 
8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, 

objednávateľ  so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov  a ostatnými 
kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác. 

 
9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ 

a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 
realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom 

b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku 
a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva 
v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 

 
10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených 
u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu 
týchto osôb 

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí 
označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku 
tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 

 
11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ: 

zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR  č. 14/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky  MV SR  č. 94/2004 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 
musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia 
v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru. 



 

 
12. Ochrana životného prostredia 

a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť 
životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky 
druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť 
ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy 
a príslušného odboru. 

b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny 
na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky. 

c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, 
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi. 

 
13. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

 
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú 
uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým 
spojené bude znášať zhotoviteľ. 
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ 
v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady 
na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade 
s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady 
na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ 
a budú považované za prípad odškodnenia. 

 
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri  pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach. 

 
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov  a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do  odstránenia poslednej vady 
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí 
byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali 
okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

 
16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

Denný zápis: 
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje 
o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;  -  pracovníci a ich počty; - mechanizmy; 
- časový postup prác na stavbe. 

 
16.2 Ostatné údaje, napr.: 

požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných prác 
s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných 
skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích 
skúškach a pod., zmeny a odchýlky  vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy 
o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa 
na odstránenie vád v priebehu  vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov 
stavebného denníka. 
 

16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle 
resp. odovzdá kópie objednávateľovi. 
 

16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, 
ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. 

16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 



 

 
16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad 

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 

 
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ….......... . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí 

staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela  a vystavení faktúry. 
 

18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci 
 

18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ 
zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých 
výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú. 
 

18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela. 
 
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie tohto diela. 
 

20. Ukončenie prác 
 

20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 
10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. 
 

20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 
 
20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými 
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.  

 
Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

 
1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu 

nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní 
s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti. 

  
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní  

za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 %  z dlžnej čiastky. 
  

Čl. 10. VYŠŠIA MOC 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod. 
 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 
Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých 
termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto 
zmluvy. 



 

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny 
za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD. 
 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, 
pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však 
písomná forma. 

 
2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného 

prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka 
a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom 
denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že 
s obsahom súhlasí. 

 
2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné 

vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny. 
 

Čl. 13.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
1. Obchodné tajomstvo 

 
1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, 

prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD. 
 

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich 
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 
1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 

tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 
 

2. Vykonávanie diela 
 
2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na  vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním 
súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre  výstavbu) a podmienky tejto zmluvy  
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami  a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 
 

2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho 
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto 
povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ 
na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

 
2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za: 

a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby 
b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 

pracovníkov vo vzťahu k  vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 
 

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 
alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady 
odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie. 
 



 

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom 
diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ 
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele. 

 
2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 

spôsobí. 
 
2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na 

základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie 
a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 
kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, 
ktorý je v omeškaní. 

 
2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré  spôsobil 

nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 
 
3. Úhrada škôd a nákladov 

Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až § 386 
Obchodného zákonníka. 

 
4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovolením objednávateľa, poveriť iný 

subjekt k zhotoveniu  niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti  
stanovenej v ZoD. 
 

5. Zmeny a doplnky 
 

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, 
ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 
 

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa: 
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 
b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť postup vykonávania prác, 

 
Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom 
uvedeným v prílohe č. 1. 

 
5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 

 
5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých 

prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD. 
 

6. Plnenie povinností 
 
6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých  orgánov štátnej správy 

vydaných pred začatím a počas realizácie stavby. 
 

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ  prípadné sankcie 
uplatňovať u zhotoviteľa. 

 
6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie  tak, 

aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 
 



 

6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok, 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie. 

 
7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí 

byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie 
dodatku k tejto zmluve. 
 

8. Odstúpenie od zmluvy 
 

8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného 
porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy  vyplývajúce. 
 

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane 
primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy  odstúpi. 

 
8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka. 
 
8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
 

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 
 
9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 

a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto 
zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie 
realizácie diela, 

b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac 
a spôsobí si ho vlastnou vinou, 

c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy 
o dielo, 

d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú 
a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo  zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho 
likvidácia. 

 
 Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady. 
 
9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť 

podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka. 
 

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné 
s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka. 

 
10. Platby pri odstúpení od zmluvy 

 
10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od 
zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia 
zmluvy. 
 

10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce 
zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

 
10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli 

náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 



 

Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým 
predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. 

  
11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“ 

 
Čl. 14. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizáciu predmetu 
zmluvy navýši zamestnaním minimálne dvoch pracovníkov spĺňajúcich nasledovné podmienky: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1,  
písm. a) a b) tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v 
predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o 
zamestnanie podľa bodu 1,  písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o 
zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením 
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo 
nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného 
uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne 
predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. 

3. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1, 
písm. a) a b) tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. 
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o 
zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich 
(5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.  

4. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný 
čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
atď. 

5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto článku a nepreukáže ich 
splnenie podľa bodu 3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny 
zhotovenia diala uvedenej v článku 5 v bode 2. 

 
Čl. 15. ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 

 
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Hiadeľ a po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP. 
 



 

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

 
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade 

so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
 

5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Hiadeľ 
za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu 

a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho 
ju podpisujú. 

 
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

č. 1  Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)  
č. 2  Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)  
 

 
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 
 

V ................... dňa ................2019    Hiadeľ, dňa    ................ 2019 
 
   
 
 
Zhotoviteľ :      Objednávateľ :   
                  

       Ondrej Snopko 
                starosta    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov 
 

P.č. 
Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa (meno a 
priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 
služieb 

Podiel  na 
celkovom 
objeme 

dodávky (%) 
  

 
 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

 
 
V ..........................,dňa:      V ...................... dňa: 
 
Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 
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